
中标候选人公示
招标编号：E3501050102802017002

本招标项目于2025年3月14日9：40时在福州市马尾区公共资源交易服务中心第一开标室开标，已由评标委员会评审完毕，现将中

标候选人结果公示如下：

1、招标工程项目概况

工程项目名称：马尾海洋精工产业园（建设运营一体化）

招标人：福州市园开新海开发建设有限公司

建设规模：新建加工车间、冷链仓储中心、设备房及其配套设施，总建筑面积 81594.33平方米。 主要建筑物面积:81594.33平方米，

新增生产能力（或使用功能）:加工车间、冷链仓储中心

招标方式：公开招标

2、评标办法

评标办法：无固定范本-综合评估法

评标参数：K = 8.41%

3、唱标记录
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福建

省二

建建

设集

团有

限公

司

（联

合体

名

称：

湖南

省农

林工

业勘

察设

计研

究院

有限

公

司）

完

整
280632097

总工期或计划

开（竣）工日

期为 680 日

历天；包含施

工图设计工期

及施工工期，

总工期以招标

人出中标通知

之日开始计算

起点，以本项

目工程竣工验

收备案通过日

期为计算终

点。其中，各

关键节点的工

期要求为（如

果有）：

（1）设计工

期要求：领取

中标通知书

后，20 个日

历天内完成桩

基施工图设

计及图审，60

个日历天内完

成全部施工图

设计及图审

（包括桩基及

基坑支护、各

专业的深化设

计等施工图，

需达到施工许

可证条

件），120 个

日历天内完成

剩余所有设计

内容。 （2）

施工工期要

求：领取中标

通知书

后，180 日历

天内桩基完成

（含桩基检

测），450 日

历天内完成主

体结构封

顶，600 日历

天内完成初步

验收（含室内

外装饰装修、

设备安装、安

防智能化、消

防等专项验

收）；680 日

历天内完成竣

工验收(含规

划验收及消

防、景观、室

外总体等全专

业工程）。

（3）预算工

期：预算报送

节点要求：施

工图通过图纸

审查后 60 日

历天内报送施

工图预算。

施工要求

的质量标

准：施工

阶段评价

时被建设

行政主管

部门认定

为工业化

建筑。工

程质量符

合《工程

施工质量

验收规

范》合格

标准及国

家、行业

及地方相

关施工验

收规范合

格标准。

设备、材

料的质量

标准：必

须采购原

产、正宗

品牌设备

或材料，

采购的设

备或材料

必须符合

发包人要

求、国家

相关材料

设备管理

条例及有

关部门制

定的质量

规范合格

标准及要

求。运营

要求的质

量标准：

符合本项

目《运营

维护管理

服务合

同》的要

求。

1 99.95
赵一帆、

闽1352018201901311
0 0 1.5 2 6 83.49 92.99



福建

省榕

圣建

设发

展有

限公

司

（联

合体

名

称：

山东

省鲁

商冰

轮建

筑设

计有

限公

司）

完

整
281789620

总工期或计划

开（竣）工日

期为680日历

天；包含施工

图设计工期及

施工工期，总

工期以招标人

出中标通知之

日开始计算起

点，以本项目

工程竣工验收

备案通过日期

为计算终点。

其中，各关键

节点的工期要

求为（如果

有）：（1）

设计工期要

求：领取中标

通知书后，20

个日历天内完

成桩基施工图

设计及图

审，60个日历

天内完成全部

施工图设计及

图审（包括桩

基及基坑支

护、各专业的

深化设计等施

工图，需达到

施工许可证条

件），120个

日历天内完成

剩余所有设计

内容。（2）

施工工期要

求：领取中标

通知书

后，180日历

天内桩基完成

（含桩基检

测），450日

历天内完成主

体结构封

顶，600日历

天内完成初步

验收（含室内

外装饰装修、

设备安装、安

防智能化、消

防等专项验

收）；680日

历天内完成竣

工验收(含规

划验收及消

防、景观、室

外总体等全专

业工程）。

（3）预算工

期：预算报送

节点要求：施

工图通过图纸

审查后60日历

天内报送施工

图预算。

施工要求

的质量标

准：施工

阶段评价

时被建设

行政主管

部门认定

为工业化

建筑。工

程质量符

合《工程

施工质量

验收规

范》合格

标准及国

家、行业

及地方相

关施工验

收规范合

格标准。

设备、材

料的质量

标准：必

须采购原

产、正宗

品牌设备

或材料，

采购的设

备或材料

必须符合

发包人要

求、国家

相关材料

设备管理

条例及有

关部门制

定的质量

规范合格

标准及要

求。运营

要求的质

量标准：

符合本项

目《运营

维护管理

服务合

同》的要

求。

2 83.2
郑陈、

闽2352020202101981
0 0 0 1 6 84.72 91.72



福州

工业

园区

开发

集团

有限

公司

（联

合体

名

称：

福建

海峡

建筑

设计

规划

研究

院）

完

整
280198026

总工期或计划

开（竣）工日

期为 680 日

历天；包含施

工图设计工期

及施工工期，

总工期以招标

人出中标通知

之日开始计算

起点，以本项

目工程竣工验

收备案通过日

期为计算终

点。其中，各

关键节点的工

期要求为（如

果有）：

（1）设计工

期要求：领取

中标通知书

后，20 个日

历天内完成桩

基施工图设计

及图审，60

个日历天内完

成全部施工图

设计及图审

（包括桩基及

基坑支护、各

专业的深化设

计等施工图，

需达到施工许

可证条

件），120 个

日历天内完成

剩余所有设计

内容。（2）

施工工期要

求：领取中标

通知书

后，180 日历

天内桩基完成

（含桩基检

测），450 日

历天内完成主

体结构封

顶，600 日历

天内完成初步

验收（含室内

外装饰装修、

设备安装、安

防智能化、消

防等专项验

收）；680 日

历天内完成竣

工验收(含规

划验收及消

防、景观、室

外总体等全专

业工程）。

（3）预算工

期：预算报送

节点要求：施

工图通过图纸

审查后 60 日

历天内报送施

工图预算。

2.7.1 施

工要求的

质量标

准：施工

阶段评价

时被建设

行政主管

部门认定

为工业化

建筑。工

程质量符

合《工程

施工质量

验收规

范》合格

标准及国

家、行业

及地方相

关施工验

收规范合

格标准。

2.7.2 设

备、材料

的质量标

准：必须

采购原

产、正宗

品牌设备

或材料，

采购的设

备或材料

必须符合

发包人要

求、国家

相关材料

设备管理

条例及有

关部门制

定的质量

规范合格

标准及要

求。

2.7.3 运

营要求的

质量标

准：符合

本项目

《运营维

护管理服

务合同》

的要求。

3 83.06
李明鉴、

闽1352023202400278
0 0 3 2 10 83.03 98.03

4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果

投标人名称 修正前报价(元) 修正后报价(元) 修正原因 修正依据 备注

/ / / / / /

5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据

投标人名称 评审结果 原因 依据 备注

/ / / / /

6、中标候选人及其投标文件相关内容

第一中标候选人名称： 福州工业园区开发集团有限公司（联合体名称：福建海峡建筑设计规划研究院)

项目负责人： 李明鉴、闽1352023202400278



工期： 总工期或计划开（竣）工日期为 680 日历天；包含施工图设计工期及施工工期，总工期以招标人出中标通知之日开始计

算起点，以本项目工程竣工验收备案通过日期为计算终点。其中，各关键节点的工期要求为（如果有）：（1）设计工期要求：领取中

标通知书后，20 个日历天内完成桩基施工图设计及图审，60 个日历天内完成全部施工图设计及图审（包括桩基及基坑支护、各专业

的深化设计等施工图，需达到施工许可证条件），120 个日历天内完成剩余所有设计内容。（2）施工工期要求：领取中标通知书

后，180 日历天内桩基完成（含桩基检测），450 日历天内完成主体结构封顶，600 日历天内完成初步验收（含室内外装饰装修、设

备安装、安防智能化、消防等专项验收）；680 日历天内完成竣工验收(含规划验收及消防、景观、室外总体等全专业工程）。（3）

预算工期：预算报送节点要求：施工图通过图纸审查后 60 日历天内报送施工图预算。

工程质量： （1）施工要求的质量标准：施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为工业化建筑。工程质量符合《工程施工质量

验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。（2）设备、材料的质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或

材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求、国家相关材料设备管理条例及有关部门制定的质量规范合格标准及要求。（3）运营要

求的质量标准：符合本项目《运营维护管理服务合同》的要求。

投标总价： 280198026.00元

类似工程业绩情况：

工程名称 建设单位 建设地点 竣工验收时间 建筑面积(M2)
工程造价(万

元)
项目负责人 备注

金色康城小区（二区） 福州市城乡建设发展总公司 福州市仓山区 2022.12.19 121635.25 45507.1021 邱家惠

景湖佳园 福州市城乡建设发展总公司 福州市晋安区 2022.6.29 163528.28 49595.1624 张祖桂

7、公示时间

公示期为:2025年3月17日 至2025年3月20日

8、联系方式

招标人：福州市园开新海开发建设有限公司

地址：福州市晋安区鼓山镇福光路 300 号湖塘科创园 1 栋 15 层，邮编：350001

电子邮箱:/

电话：0591-83800522，传真：/

联系人：刘工

招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区乌山西路 318 号洪山科技园创业中心大厦第六层，邮编：

350102

电子邮箱:/

电话：18950246815，传真：/

联系人：陈工

 

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。

招投标监督机构名称：福州市马尾区工程招投标与造价事务中心

地址：福州市马尾区湖里路 27 号自贸区行政服务大厅二楼 219 室

联系电话：0591-83975129

 

 

日期：2025年3月17日
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